

Lipsk, dn. 03.04.2019 r.

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu

znak sprawy: GTK.III.271.2.2019

ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk oraz instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Lipsk realizowanego na podstawie projektów nr WND-RPPD.05.01.00-20-0364/17 oraz WND-RPPD.05.01.00-20-0149/17


Gmina Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

§ 4 ust. 5 wzoru umowy w zakresie I części zamówienia (załącznika nr 9a do SIWZ) otrzymuje następujące brzmienie:

„Płatność wynagrodzenia netto wskazanego na fakturze VAT będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w ..... o nr ....., w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury zawierającej oznaczenie „odwrotne obciążenie”. Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury. Podatek VAT zostanie odprowadzony przez Zamawiającego bezpośrednio do właściwego organu podatkowego. Jeżeli na etapie dokonywania płatności zmianie ulegnie stan prawny lub interpretacja organów podatkowych dotyczących odwrotnego obciążenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 i to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odprowadzenia podatku VAT do właściwego organu podatkowego.”.

Zamawiający informuje, iż wprowadzona zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SIWZ pozostają w mocy.

Z poważaniem:

**BURMISTRZ**  
  
mgr Lech Łepicki